

AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DES MARCHÉS

UNION DES COMORES

Ministère de la Santé de la Solidarité, de la Protection Sociale et de la Promotion du Genre

Projet de Filets Sociaux Résilients et Adaptatifs aux Chocs aux Comores

Financement Projet N° **P179291**

A l'instar de plusieurs pays dans le monde, l'Union des Comores fait face à une crise économique consécutive à la pandémie de COVID-19 et à la guerre en Ukraine.

Le pays est frappé depuis 2019 par trois chocs exogènes successifs celui lié au cyclone Kenneth en avril 2019, de la pandémie de la COVID-19 dès avril 2020 et la crise de l'énergie et alimentaire mondiale consécutive à la guerre en Ukraine.

Ces chocs ont impacté négativement le pouvoir d'achat des ménages Comoriens. L'augmentation des prix des hydrocarbures en début du mois de juin 2022, à savoir une hausse de 25% pour l'essence, 44% le Gasoil et 40% pour le pétrole (Kérozène), la hausse du transport à hauteur de 25%, la hausse de l'électricité et tant d'autres bien et service a créé un effet sur la hausse de prix de biens et services de consommation

Le Gouvernement des Comores a exprimé son souhait de pouvoir apporter une assistance financière aux ménages directement affectés par cette crise.

La proposition de réponse vise en particulier à protéger la population pauvre et vulnérable contre l'insécurité alimentaire induite par la flambée des prix en mobilisant entre autres les filets sociaux de sécurité.

A la demande du Gouvernement de l'Union des Comores, la Banque mondiale a accordé un Don de 30 millions USD pour financer le PROJET DE FILETS SOCIAUX DE SECURITE RESILIENTS ET REACTIFS AUX CHOCS (PFSS-RR)

L'Union Des Comores se propose d'utiliser les Fonds de ces Dons pour régler des Fournitures, Travaux et Services devant être acquis pour la période allant de janvier 2023 à Décembre 2025.

1. Le projet comprend les composantes suivantes :

Composante 1. Transferts Sociaux en réponse immédiate aux chocs

Sous Composante 1.1 : Transfert monétaire non conditionnel (TMNC)

Composante 1. Programme de renforcement de la résilience (\$16,5 m)

Sous Composante 2.1 : Activités de résilience socio-économique et d'inclusion productive

Sous Composante 2.2 : Argent contre Travail Résilient (ACTR)

Composante 3 : Gestion, administration et renforcement de capacité institutionnelle (\$4m)

- Sous Composante 3.1 : Renforcement de capacité institutionnelle, coordination, suivi et évaluation des programmes

- Sous Composante 3.2 : Gestion, administration, MIS,

Les marchés financés par ce Don à travers les composantes 1 et 2 seront passés conformément aux procédures spécifiées dans « le Règlement de Passation des Marchés dans le Cadre du Financement de Projets D'investissements (FPI) Fournitures, Travaux, Services Autres que des Services de Consultants et Services de Consultants » Juillet 2016, révisé en septembre 2023.

Les avis relatifs aux différents marchés qui doivent être passés conformément aux procédures d'appel à la concurrence internationale de la Banque mondiale seront publiés, dès leur communication, dans le site web : pfss-comores.org *et/ou journaux et publications commerciales ayant une grande diffusion internationale et dans les journaux locaux.*

2. Il sera procédé à des appels d'offres nationaux et internationaux pour les consultations et marchés suivants :

- Travaux de réhabilitation /aménagement des bureaux du commissariat National à la solidarité
- Travaux de réhabilitation /aménagement des bureaux UGP
- Acquisition du matériel informatique et bureautique pour les 4 Directions
- Achat et livraison des 3 véhicules 4+4 pour les 3 Directions
- Acquisitions des kits des téléphones androïdes pour (sans les ML) pour Ndzouani, Mwali et Ngazidja et autres bénéficiaires
- Acquisition des outils des MACC (affiches, dépliants, bâches, banderoles, planches) Mwali
- Acquisition des outils des MACC (affiches, dépliants, bâches, banderoles, planches) Ndzouani
- Acquisition des outils des MACC (affiches, dépliants, bâches, banderoles, planches) Ngazidja
- Acquisitions des outils de communication : Edition de flyers/guide pratique ; Posters ; Rull-up ; Bâches ; Totem pour ARIEP/ACTR ;
- Acquisition des mobiliers de bureau de la CN et aux BR ;
- Achat des fournitures pour le développement de la Petite Enfance dans les 3 directions ;
- Acquisition des licences antivirus et des licences logiciels de vidéo-conférence ;
- Acquisition des outils et des boîtes à image des MACC (Affiches, dépliants, bâches, banderoles, planches) à la CN et aux BR ;
- Recrutement des Consultants individuels pour l'évaluation d'impact (baseline, Endline) appuyés par des enquêteurs
- Recrutement des Consultants pour l'évaluation TMS au niveau des 3 îles ;
- Achat de 5 ordinateurs portables pour la CN et au BR et un Broyeur ;
- Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'un documentaire et d'un spot vidéo du projet et du programme TMS ;
- Recrutement d'un consultant pour concevoir une cartographie des villages bénéficiaires des ARIEP/ACTR.

3. Les soumissionnaires potentiels satisfaisant aux critères de provenance souhaitant figurer sur la liste des destinataires d'avis d'appel d'offres dans le cadre des procédures d'appel à la concurrence internationale, ou ceux ayant besoin de renseignements complémentaires, devront s'adresser à :

Mr IBRAHIMA AHAMADA : Coordinateur National
Unité de Gestion du Projet (UGP)
Moroni-Mbouéni derrière Ecole primaire

Ou par Email à l'adresse suivante : pfss-cn@outlook.fr

Moroni, Le 04/01/2023