

Termes de Références du recrutement d'un Consultant pour la conversion du Guide de mise en œuvre des Activités Relèvement Socio-Economiques (ARSE) en illustrations (Images)

1/ CONTEXTE

L'Union des Comores a obtenu un Don de l'Association Internationale de Développement d'un montant de DTS 4,2 millions (soit environ 6 Millions de dollars) pour financer le Projet de Filets Sociaux de Sécurité dont la mise en vigueur a eu lieu en juillet 2015.

Les 24 et 25 avril 2019, le cyclone Kenneth a causé d'importants dégâts, touchant 43 pour cent de la population. Il a frappé les Comores, entraînant des impacts sur les trois îles et affectant 345 000 personnes, soit 43 pour cent de la population dans 242 villages des trois îles.

A la demande du Gouvernement de l'Union des Comores, la Banque mondiale a proposé un Financement Supplémentaire de 18 millions USD pour couvrir le déficit de financement relatif à la mise en œuvre des deux activités : (i) des subventions de relèvement socioéconomique pour aider les ménages touchés par le cyclone Kenneth ; (ii) la réhabilitation/reconstruction de petites infrastructures dans les communautés affectées ; et (iii) l'administration et le suivi de ces activités.

1.1 Objectif Global du projet :

Le Projet de Filets Sociaux de Sécurité (PFSS) aux Comores vise globalement à augmenter l'accès aux services de filets sociaux productifs et de nutrition dans les communautés les plus pauvres et celles touchées par les catastrophes naturelles.

Le PFSS s'articule autour de 3 composantes :

Composante 1: Filets sociaux productifs et en cas de catastrophe

1.1. Filets sociaux productifs

1.1. a Filets de Sécurité Productifs

1.1. b. Infrastructures de base communautaires

1.2 Activités en réponses aux catastrophes naturelles

Composante 2: Programme de nutrition communautaire

2.1 Offre de paquet des services d'ANJE et NdF communautaire

2.2 Promotion de l'utilisation de service d'ANJE et NdF communautaire

2.3 Renforcement Institutionnel et Gestion de Projet

Composante 3: Gestion de projet, suivi & évaluation

Le Financement Additionnel financera la sous composante **1.2** en réponse aux catastrophes afin de garantir une intervention de premiers stades de relèvement en cas de catastrophes naturelles et la composante 3 pour le renforcement de la gestion, coordination et suivi et évaluation du projet.

Le financement additionnel est destiné aux communautés vulnérables touchées par le cyclone Kenneth du 24 avril 2019 sur la base des listes fournies par la DGSC et le croisement avec le taux

de pauvreté des communautés. Il a comme objectifs spécifiques de fournir aux communautés et aux ménages bénéficiaires, des fonds de relèvement et d'insertion socio-économique sous formes d'AGR (activités génératrices de revenus) et des réhabilitations/reconstructions des petites infrastructures de base communautaires.

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de relèvement socioéconomiques (ARSE), les ménages bénéficiaires étaient formés sur les techniques de base, ainsi un guide de formation a été élaboré pour faciliter aux personnels des ONG (AGEX) de former ces ménages. Il ressort que les modules développés ne sont pas compréhensifs par les ménages car ils ne savent pas lire.

C'est dans ce cadre que l'UGP souhaite faire appel à des prestations d'un consultant externe disposant des capacités et de l'expérience dans le domaine pour la conversion du Guide pratique des Activités Relèvement Socioéconomiques en illustration (avec des images) pour faciliter la compréhension des modules par les bénéficiaires.

2. OBJECTIF(S) DE LA MISSION :

L'objectif de la prestation est de convertir le Guide de mise en œuvre des Activités de Relèvement Socio-économiques (ARSE) en illustration (images)

Livrables :

- Une Note Méthodologique qui sera envoyée à l'UGP, 3 jours après la signature du contrat expliquant l'approche de travail adoptée par le/la consultant(e) incluant la démarche à suivre et les outils à utiliser ;
- Remettre un 1^{er} Draft du guide pour approbation, 5 jours après la fin de la mission ;
- Remettre dans la version finale du guide, 5 jours après l'approbation du draft
- Rapport de synthèse de la mission

Durée de la mission :

Le consultant aura 30 jours pour réaliser la mission répartis comme suit :

Préparation de la note méthodologique	Briefing avec l'UGP	Préparation de la mission	Elaboration du document	Rapport de Synthèse
2 jours	1 journée pour concertation et préparation de la mission avec l'UGP	2 jours de descentes sur terrain pour observation des Activités mises en œuvre	15 jours	10 jours pour l'élaboration du rapport

Profil du consultant

La réalisation de la mission requière un Consultant Individuel Spécialisé en communication et dessin, infographie :

- Disposer d'une formation universitaire de Bac +3 en communication, dessinateur ou équivalent.
- Disposer d'une expérience d'au moins 3 missions similaires.
- Bonne aptitude de communication en français ;
- Maitrise de l'outil informatique.